

תאריך: 21/04/2025

כתב כמויות

קיר כובד - מגרש כדורגל

002 ד'סמ :

קיר כובד - מגרש כדורגל

פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים

קובץ: כתב כמויות 003/...

הופק באמצעות בנארית פרו (04.32.0) 04-9884344

21/04/2025

כתב כמויות (ריכוז)

דף מס': 003

קיר כובד - מגרש כדורגל

סך פרק	סך תת פרק	
488,000.00	488,000.00	פרק 02 עבודות בטון וקירות תומכים תת פרק 02.1 קירות תומכים - כובד סה"כ 02 עבודות בטון וקירות תומכים

לנוס טכנולוגי אדריכלים בע"מ
ח.פ. 516022514

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

סך הכל	
488,000.00	סה"כ כללי
87,840.00	18% מע"מ
575,840.00	סה"כ כולל מע"מ


 לנכס טכנולוגי אודינליס בע"מ
 ח.פ. 516022514

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן